De ondergetekenden:

1. Warmtebedrijf Muiderberg B.V., gevestigd te Naarden aan de van Ostadelaan 57, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door Wilfred Hofmans

verder te noemen: ‘Opdrachtgever’

en

2. Siers Leiding- Montageprojekten Oldenzaal B.V., gevestigd te Oldenzaal aan de
Schuttersveldstraat 22, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.B.A. Siers, algemeen
directeur

verder te noemen: ‘Aannemer’

Partijen verder aan te duiden als: ‘Partijen’

Nemen in aanmerking:

(a) de Opdrachtgever voornemens is een warmte-distributienet in de Eikenlaan te Muiderberg
door een derde wenst te doen realiseren;

(b) de Opdrachtgever deswege de offerteaanvraag 20201102 Warmtenet MB Eikenlaan, 2
november 2020 (hierna: ‘de Uitvraag’) heeft opgesteld/heeft doen opstellen en uitgestuurd;

(©) de Opdrachtgever de Aannemer heeft verzocht tot het doen van een Aanbieding voorde
realisatie van een warmte-distributienet in de Eikenlaan te Muiderberg;

(d) de Aannemer in het kader van de Uitvraag een Aanbieding (LMP01824, 8 december 2020) aan
de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van warmte-distributienet in de Eikenlaan

te Muiderberg
(e) de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Aannemer thans voornemens is die realisatie

op te dragen aan de Aannemer;
(f) Partijen wensen een en ander in deze overeenkomst (hierna: ‘de Overeenkomst’) vast te

leggen.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel, 1 - Opdracht
1. Opdrachtgever verleent hierbij opdracht aan Aannemer tot uitvoering van het in Artikel 3
nader omschreven werk.

2. Daartoe zal Aannemer binnen de in Artikel 10 gegeven uitvoeringstermijn het werk uitvoeren,
volgens de in deze overeenkomst neergelegde voorwaarden, tegen betaling door de
Opdrachtgever van de in deze Overeenkomst omschreven aanneemsom, een en ander
behoudens op te dragen meer of minder werk.

Artikel 2 - Voorwaarden en rangorde
In afwijking van het bepaalde in § 2 Uniforme Administratie Voorwaarden voor de uitvoering van
werken 2012 (hierna: ‘UAV’) komen partijen het volgende overeen.



1. Op deze overeenkomst zijn van toepassing de UAV, behoudens voor zover
daarvan in de Overeenkomst en/of het Bestek is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventueel door de Aannemer gebruikte afwijkende
voorwaarden wordt met de ondertekening van de Overeenkomst uitdrukkelijk
van de hand gewezen.

3. In het geval van onderlinge tegenstrijdigheden in de Overeenkomst, het Bestek,
de UAV 2012, de Uitvraag en/of overige documenten relevant voor de uitvoering
van het werk geldt de volgende rangorde:

- deze Overeenkomst;

- verslag verificatiegesprek(ken), inclusief alle bijlagen;

- Nota('s) van Inlichtingen (hoogst genummerde nota prevaleert);
- de Uitvraag, inclusief alle bijlagen;

- Het Algemeen Bestek Warmteleidingen van Qirion;

- de UAV 2012

- de offerte van Siers (LMP01824, 8 december 2020);

Artikel 3 - Het werk
In afwijking van het bepaalde in § 1 lid 1 10 UAV komen partijen het volgende overeen.

1. Het werk bestaat uit de uitvoering van de werkzaamheden zoals deze zijn
omschreven in het Bestek. Het Bestek bestaat uit:

a) Het Algemeen Bestek Warmteleidingen van Qirion d.d. 2 november 2020;
b) De Uitvraag, inclusief alle bijlagen d.d. 2 november 2020;

c) De nota’s van inlichtingen d.d. 9 november 2020, 18 november 2020 en
19 november 2020;

d) De tekeningen definitief ontwerp Eikenlaan
(Warmte_Eikenlaan Muiderberg_DOQ’s);

e) De in Artikel 4 bedoelde vergunningen.

2. Aannemer heeft zich, voor zover hem daartoe gelet op zijn vakmanschap en
bekendheid met de plaatselijke omstandigheden redelijkerwijs de tijd en de
mogelijkheden beschikbaar waren, op de hoogte gesteld van de hem door de
Opdrachtgever c.q. de Directie ter beschikking gestelde gegevens. Aannemer
heeft zich ervan overtuigd dat hij een compleet beeld heeft verworven van de
voor de uitvoering van het werk van belang zijnde omstandigheden,
werkterrein, en de invloed daarop van weer en bodemgesteldheid daaronder
begrepen. '

Artikel 4.- V :



In afwijking van het bepaalde in § 5 lid 1 en § 6 lid 10 UAV komen partijen het
volgende overeen.

1.

De Opdrachtgever verstrekt de aannemer een kopie van de door de
Opdrachtgever verkregen vergunningen (indien van toepassing) voor startvan
de werkzaamheden.

Alle overige voor opzet of uitvoering van het werk benodigde vergunningen
zullen tijdig of zijn reeds door Aannemer (worden) verzorgd.

De kosten voor de aanvraag van de betreffende vergunningen komen voor
rekening en risico van de partij die is aangewezen om de vergunning te
verzorgen.

De Aannemer verklaart bekend te zijn met de inhoud van de in lid 1 en lid 3
genoemde vergunningen en hij zal het werk uitvoeren met inachtneming van
de daarin neergelegde voorwaarden, die geacht worden van het Bestek deel uit
te maken.

Artikel 5 - A inhoudi termiinbetali

1. De Aanneemsom bedraagt € 272.777,52 exclusief BTW en inclusief stelposten.
Het betreft een vaste aanneemsom.

2. De Aanneemsom zal worden voldaan in termijnen conform het bepaalde in
bijlage I, welke termijnen in overeenstemming zullen zijn met de stand van
het werk.

3. Op iedere termijn zal 5% worden ingehouden, welke eerst - als slottermijn —
betaalbaar worden na akkoord eindoplevering van het geheel.

4. De op de termijnen betrekking hebbende facturen zullen door de Aannemer ter
goedkeuring aan de directie worden ingezonden, die deze zo spoedig mogelijk
zal beoordelen.

5. De facturen zullen, indien akkoord, binnen 30 dagen na factuurdatum worden
voldaan.

Artikel 6 - M i |

In aanvulling en in afwijking op het bepaalde in Hoofdstuk X UAV komen partijen het
volgende overeen.

1.

4.

Bestekswijzigingen als bedoeld in § 36 UAV kunnen slechts door de
Opdrachtgever worden opgedragen. Deze opdrachten dienen schriftelijk te
geschieden. In plaats van een schriftelijke opdracht kan een opdracht tijdens de
bouwvergadering als bedoeld in Artikel 16volstaan.

Als grondslag voor de verrekening van ‘meer en minder werk op basis van
bestekswijzigingen als bedoeld in § 36 lid 4 UAV geldt de inschrijfbegroting van
de Aannemer die als bijlage II aan de Overeenkomst is gehecht.

Wijzigingen in het werk als gevolg van de in artikel 11 van de Overeenkomst
bedoelde coérdinatie kwalificeren nimmer als meerwerk.

In de totale aanneemsom zoals opgenomen in artikel 5 van de Overeenkomst
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is uitgegaan van de aanleg van het maximaal aantal huisaansluitingen op het
warmtenet zoals omschreven in Nota van Inlichtingen

5. Op het moment van ondertekening van de Overeenkomst is nog onduidelijk
hoeveel huisaansluitingen er daadwerkelijk gerealiseerd moeten worden.
Partijen komen overeen dat de totale aanneemsom van artikel 5 wordt
verminderd conform de volgende formule: (maximum hoeveelheid
huisaansluitingen - daadwerkelijke hoeveelheid gerealiseerde
huisaansluitingen) x de overeengekomen prijs per huisaansluiting).

6. Van de aanneemsom maken de volgende stelposten onderdeel uit:

a) Herstelwerkzaamheden bestrating en beplanting bij huisaansluitingen
(particuliere
grond) ter hoogte van € 10.000,- exclusief BTW;

b) Het opvolgen van de aanwijzing van de boomtechnisch toezichthouder
die een significante wijziging van de huidige bestekopdracht betekenen
ter hoogte van € 10.000,- exclusief BTW.

Werkzaamheden die tegen deze posten gefactureerd worden, mogen pas
gestart worden nadat toestemming is verkregen van de opdrachtgever.

Artikel 7 — Kost I I s rsdiatiad

In afwijking van het bepaalde in § 47 UAV komen partijen het volgende overeen.

1. Kostenverhogende omstandigheden zoals, maar niet uitsluitend, prijsstijgingen
in verband met lonen en/of materialen komen voor rekening en risico van
Aannemer. Geacht wordt dat

dergelijke kosten reeds zijn verdisconteerd in de aanneemsom en dat het
prijsrisico is afgekocht.

Artikel 8 - Directi

1. Als directie in de zin van § 3 UAV zal optreden:

- Ir. W.J. Meijer.

Artikel 9 - G | htiad
dannemer

1. Als gevolmachtigde van de aannemer in de zin van § 4 UAV zal optreden:

Artikel 10 - Dat it . l -
1. De start van het werk is bepaald op begin februari 2021.

2. Het gehele werk zal worden opgeleverd worden voor 1 juni 2021. De Aannemer
is hierin afhankelijk van aannemer GWW zoals volgt uit artikel 11 van deze
Overeenkomst. Wanneer aantoonbaar door derden, zonder enige schuld
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daartoe zijdens Aannemer, vertraging ontstaat wordt dit de Aannemer niet
aangerekend.

3. Voor de planning dient de Aannemer in overleg te treden met derden conform
het bepaalde in artikel 11 van de Overeenkomst.

Artikel - 11 Planni srdinati t derd

In aanvulling op § 26 UAV en in afwijking van het bepaalde in § 15, § 26 lid 7 en§34
UAV komen partijen het volgende overeen.

1. Als Bijlage III aan deze overeenkomst is gehecht de door de Aannemer
opgestelde planning, welke heeft te gelden als het algemeen tijdschema bedoeld
in § 26 UAV.

2. Tegelijkertijd met het werk worden de volgende werkzaamheden door derden
uitgevoerd:

- Rioolvervanging door aannemer gemeente Gooise Meren;

Aannemer wordt geacht haar werkzaamheden af te stemmen op de hierboven
genoemde werkzaamheden, de planning van deze werkzaamheden en de
daadwerkelijke uitvoering daarvan. Zodra afstemming heeft plaatsgevonden zal
de Aannemer een detailplanning zoals bedoeld in § 26 lid 6 UAV aan
Opdrachtgever ter beschikking stellen. Aannemer dient er rekening mee te
houden dat zij niet te allen tijde gebruik kan maken van het werkterrein.
Aannemer is zelf verantwoordelijk voor afstemming met derden.

3. Aannemer heeft nimmer recht op bijbetaling en/of schadevergoeding naar
aanleiding van een aanpassing in het goedgekeurde tijdschema, de
detailplanning of overige wijzigingen voor zover deze wijziging wordt
opgedragen door de directie en/of de aannemer GWW en noodzakelijk is voor
de cobrdinatie van de in lid 2 van dit artikel genoemde werkzaamheden.

Artikel 12 - Korti te lat I .
In afwijking van het bepaalde in § 42 lid 2 UAV komen partijen het volgende overeen.
1. Indien Opdrachtgever wegens te late oplevering schade oploopt, behoudt de
opdrachtgever het recht op korting op de aanneemsom. De korting bedraagt
0,2% van de aanneemsom per dag.
2. Indien en voor zover de te late oplevering ontstaat wegens vertraging bij de in
artikel 11 lid
2 van de Overeenkomst genoemde derden en Aannemer redelijkerwijs geen
verwijt kan worden gemaakt van de ontstane vertraging zal Opdrachtgever
afzien van toepassing van korting op de aanneemsom voor die specifieke
vertraging.

Artikel 13 - G ki
1. In het bestek is omschreven welke garanties door de Aannemer aan de
Opdrachtgever zullen worden verstrekt, met inbegrip van die welke door
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leveranciers en fabrikanten van bepaalde bouwstoffen dienen te worden
afgegeven. Volledigheidshalve zal als bijlage IV een niet limitatief overzicht
worden aangehecht.

2. Indien Aannemer aan de verlening van garantie onderhoudsvoorschriften
verbindt die de Opdrachtgever moet naleven, mogen deze slechts worden
gesteld als deze naar objectieve maatstaven noodzakelijk zijn voor de verlening
van de garantie door Aannemer.

Artikel 14 - Opl .

1. Het werk kan overeenkomstig § 9 dan wel § 11 lid 6 UAV slechts worden

goedgekeurd indien de Aannemer heeft voldaan aan de volgende
verplichtingen:

a) Terhandstelling van de in Artikel 13 bedoelde garantieverklaringen;

b) Terhandstelling van de in het Bestek omschreven revisietekeningen,
handleidingen en gebruiksaanwijzingen;

c) Afpersrapport(en);

d) Vulrapport stikstof;

e) Lekdetectiemeting;

f) Verdichtingsmetingen;

g) Revisietekening

h) X, Y, Z inmetingen van iedere mof;

i) Het werk bevat geen gebreken, dan wel zodanig kleine gebreken dat
deze niet aan ingebruikneming in de weg staan.

Artikel 15 - B jeri
1. In ieder geval twee keer per maand, voor het eerst op 14 december 2020, of
zoveel vaker als door de Directie of de Opdrachtgever nodig wordt geoordeeld,

zullen bouwvergaderingen worden belegd, waarbij in ieder geval de
gevolmachtigde van de Aannemer, de Directie en de Opdrachtgever aanwezig

zullen zijn, alsmede door hen uit te nodigen derden, zoals onderaannemers. De
verslaglegging van de bouwvergaderingen zal worden verzorgd door de Directie.

2. Op deze bouwvergaderingen zullen in ieder geval de volgende onderwerpen
worden besproken:

a) Goedkeuring verslag vorige bouwvergadering;
b) De vordering en de stand van het werk;
c) De onwerkbare dagen en het verleende uitstel van oplevering;

d) Gegevensverstrekking van de zijde van de Opdrachtgever / Directie;



e) Onderaannemers; _
f) Bestekswijzigingen, meer en minder werk;

g) Voor het werk nadelige omstandigheden voortvloeiende of samenhangende met de
coronapandemie;

h) Risico log en mitigatie;
i) Veiligheid;

j) Door Aannemer ingediende termijnen.

Artikel 16 - C —_

1. Aannemer is verplicht met Opdrachtgever te communiceren in de Nederlandse taal. Alle voor
het werk relevante documentatie zal ook, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de
Opdrachtgever, in de Nederlandse taal worden aangeleverd.

2. Op het werk zullen mensen werken die de Nederlandse taal machtig zijn, dan wel - ingeval
van medewerkers die dat niet (voldoende) zijn - samenwerken met mensen die dat wel zijn.
De vertegenwoordiger van Aannemer op locatie zal steeds de Nederlandse taal machtig
moeten zijn.

Artikel 17 — Ket keliikheid ! hatall
1. Aannemer garandeert aan de Opdrachtgever dat zij aan al haar verplichtingen ten aanzien
van de bedrijfsvereniging en de Ontvanger der Rijksbelastingen zal voldoen.

2. Voor zover van toepassing vrijwaart de Aannemer de Opdrachtgever voor aanspraken van de
bedrijfsvereniging of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door de
Aannemer of diens onderaannemers van Loonbelasting, premies volksverzekeringen en
premies sociale verzekeringen die zij verschuldigd worden in verband met hetwerk.

3. In dit verband zal de Aannemer het daarmee verband houdende gedeelte van facturen van
zijn onderaannemers uitsluitend storten op G-rekeningen van zijn onderaannemers, dan wel
- indien zulks tussen hen is overeengekomen - direct aan de Uitvoeringsinstantie Sociale
Verzekeringen dan wel de Ontvanger - en hij zal er op toezien dat de onderaannemers hun
onderaannemers op eenzelfde wijze zullen betalen.

4. Aannemer dient Opdrachtgever desgewenst een verklaring te verstrekken die is opgemaakt
door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle rechten ontvangt die
voortvloeien uit de cao en dat de loonbelasting en sociale premies volgens de relevante wet-
en regelgeving worden afgedragen.

5. Indien de Opdrachtgever op grond van artikel 616b Boek 7 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk
is voor niet of niet volledig betaald loon gevorderd door een of meer personen betrokken bij
de realisatie van het werk, komen de uit hoofde van die aansprakelijkheid door de
Opdrachtgever te betalen vergoedingen voor rekening van de Opdrachtnemer. Voor rekening
van de Opdrachtnemer zijn ook alle overige kosten die de Opdrachtgever uit dien hoofde heeft
moeten maken, daaronder begrepen (buiten)gerechtelijke kosten. De bedragen die de
Opdrachtnemer op grond van het bepaalde in dit lid verschuldigd is, worden bij de
eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen ingehouden of op andere
wijze op de Opdrachtnemer verhaald.

1. Aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen
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aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet op de
identificatieplicht en de Wet aanpak schijnconstructies. Daaronder valt in het bijzonder, maar
niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. Aannemer verstrekt de
directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden
indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen-
kopieén van de juiste en vereiste:

a) documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de
tewerkstellingsvergunningen;

b) identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid
vreemdelingen. Zonder kopieén van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie
te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet
toegestaan.

Aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet op de identificatieplicht en de Wet
aanpak Schijnconstructies gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in lid 1
sub a en sub b en dat zij die bepalingen naleven.

Aannemer vrijwaart de Opdrachtgever voor alle schade die de Opdrachtgever lijdt of zal lijden
als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid
vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht en/of de Wet aanpak schijnconstructies
opgelegd mocht krijgen. De Aannemer vrijwaart de Opdrachtgever voorts voor alle schade die
de Opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van
dergelijke overtredingen opgelegd mocht krijgen. Aannemer draagt zorg voor tijdige betaling
dan wel voldoening van de boetes aan Opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van
de boete binnen vijff weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de
Opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan Aannemer een boete
verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan.
Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening
zijn van Aannemer en op eerste verzoek aan de Opdrachtgever worden vergoed.

Indien Aannemer van mening is dat Opdrachtgever met succes verweer kan voeren
(zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het
uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever
eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal Opdrachtgever dit in overleg
met Aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de
Aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan Opdrachtgever
voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen
boeteaanzeggingen, boetebesluiten et cetera, komt geheel voor rekening en risico van
Aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de Opdrachtgever kan hem niet
worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het
daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de
Opdrachtgever het te veel betaalde aan Aannemer terugbetalen.

Aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven
ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b
genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij
onderaannemers c.q. leveranciers.

Artikel 19 - Intellectuele eigend I

1.

2,

Aannemer staat ervoor in dat (het gebruik van) het geleverde geen inbreuk maakt op enig
recht van intellectuele of industriéle eigendom of overige rechten van derden. Zij zal
Opdrachtgever te dier zake vrijwaren tegen aanspraken van derden en schaden en kosten van
Opdrachtgever voor hun rekening nemen.

Indien sprake is van een inbreuk op enig recht van intellectuele of industrieel eigendom of
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overige rechten van derden, dan draagt Aannemer er zorg voor dat Opdrachtgever het
eeuwigdurend onbeperkte gebruiksrecht verkrijgt tenéinde de inbreuk op te heffen, zonder
dat daar voor Opdrachtgever additionele vergoedingen voor verschuldigd zijn. Opdrachtgever
heeft het recht op kosten van Aannemer het gebruiksrecht rechtstreeks met de desbetreffende
derde(n) overeen te komen.

3. Alle tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, berekeningen, werkwijzen, gereedschappen,
software etc. die in het kader van deze Overeenkomst verband houden met het werk, komen
mede toe aan Opdrachtgever. Dat geldt tevens voor de intellectuele en industriéle
gebruiksrechten ten aanzien daarvan. Opdrachtgever krijgt met betrekking tot het voorgaande
een uitgebreid gebruiksrecht van Aannemer (of zal dat krijgen), alles ongeacht of een en ander
separaat aan Opdrachtgever in rekening wordt gebracht. Voor zover nodig worden de
betreffende rechten hierdoor overgedragen aan Opdrachtgever. Aannemer zal voorts al
datgene doen dat nodig of dienstig is om Opdrachtgever gerechtigd te doen zijn als hier
bedoeld.

Artikel 20 - V kerl
1. Het werk is verzekerd onder de doorlopende CAR-verzekering van de Aannemer, waarvan de
Opdrachtgever een kopie heeft ontvangen.

2. De opdrachtnemer is conform offerteaanvraag verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.
De verzekering heeft een minimale dekking van € 1.000.000,- per gebeurtenis en een
minimum van € 2.000.000,- per jaar.

Artikel 21 — Nietigheid/ ietigbaarheid

1. In het geval dat €én of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig mocht blijken of nietig
mocht worden verklaard, blijft de Overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde
voorwaarden voor het overige ongewijzigd in stand. Partijen zullen over de bepaling(en) die
nietig zijn of vernietigd worden in overleg treden teneinde een vervangende bepaling overeen
te komen waarbij de strekking van de Overeenkomst zoveel mogelijk hetzelfde dient te blijven.

2. Aanpassingen van de Overeenkomst op grond van het gestelde in dit artikel en op grond van
regelgeving zullen over en weer nooit tot schadeplichtigheid kunnen leiden voor Partijen.

Artikel 22 - Recht lai

1. In het geval van een wijziging in de rechtspositie van de Opdrachtgever dan wel van de

Aannemer, na een eventuele Overeenkomst, zullen alle rechten en verplichtingen

voortvloeiende uit de Overeenkomst onverkort van kracht blijven en worden overgenomen

door de betrokken nieuwe rechtsopvolger, welke voldoende waarborgen dient te bieden tot
vervulling van onderhavige contractverplichtingen

Artikel 23 - Geschill
1. In aanvulling op § 49 lid 3 UAV wordt bepaald dat op verzoek van de meest gerede partij de

voorzitter van het scheidsgerecht zal worden benoemd uit een der buitengewone leden van
de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Artikel 24 = C lemi
1. Partijen komen overeen dat de coronapandemie geen onvoorziene omstandigheid betreft.

2. Aannemer is verplicht al het nodige te doen om de gevolgen van de coronapandemie voor de
uitvoering van het werk zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen en te beperken.
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Hierbij valt onder andere, maar niet uitsluitend, te denken aan:

- Inachtneming van de huidige en toekomstige overheidsmaatregelen;

- Vervoer en/of huisvestiging van de voor haar werkzame personen af te stemmen op
de aanwezigheid van een pandemie;

- Voldoende voorraad en/of overige materialen beschikbaar hebben en/of daartoe tijdig
bestellingen te plaatsen;

- Voldoende personeel en of werkzame partijen beschikbaar te hebben voor de uitvoering
van het werk.

Van Aannemer wordt verwacht dat de te treffen maatregelen reeds in de aangeboden
aanneemsom zijn verdisconteerd.

3. Op Aannemer rust een waarschuwings- en documentatieplicht voor wat betreft eventuele voor
het werk nadelige omstandigheden ten gevolge van de coronapandemie. Aannemer dient in
het kader van haar waarschuwingsplicht dergelijke omstandigheden zo spoedig mogelijk, maar
in ieder geval niet later dan 3 werkdagen na het moment dat zij redelijkerwijs geacht kan
worden bekend te zijn met deze omstandigheden, bij Opdrachtgever kenbaar te maken op
straffe van verval van recht.

Artikel 26 - Q :
1. De navolgende voorwaarden van het UAV worden hierbij uitgesloten c.q. komen te vervallen:
§ 51id 1 sub b.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Oldenzaal op 7 januari 2021

Warmtebedrijf Muiderberg B.V.
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